

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55/пр от 30 января 2024 г.

«Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27.
Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно – техническими средствами охраны)»
(наименование стройки)

«Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27.
Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно – техническими средствами охраны)»
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание Акт ТО, ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 66 565,04 тыс. руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства (количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛС-02-01-01	Благоустройство	24 770,95				24 770,95
2	ЛС- 02-01-02	Охранная сигнализация, видеонаблюдения, охранное освещение.	1 111,98	22 663,07	18 019,04		41 794,09
Итого "Локальные сметы (расчеты)"			25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Прочие работы и затраты							
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по объектной смете	25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
		в том числе:					
		ОТ					6 925,63
		ЭМ					1 175,70
		ОТм					648,96
		М					27 654,17
		Перевозка					774,98
		НР					7 312,93
		СП					4 053,62
		оборудование					18 019,04

Главный инженер проекта

ООО "Энергоальянс-Крым"

Кузьмин А.Ю.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:

ГИП ООО "Энергоальянс-Крым"

Кузьмин А.Ю.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Генеральный директор ООО "Энергоальянс-Крым"

Кузьмина Н.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

