

Заказчик ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
 (наименование организации)

"Утвержден" _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 83 790,93 тыс. руб.
 (ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

«Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27. Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно – техническими средствами охраны)»
 (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС-02-01	«Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27. Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно – техническими средствами охраны)»	25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			25 882,93	22 663,07	18 019,04		66 565,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	п.159, п.2.10 Приложения №9 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции от 30 января 2024г. № 55/пр). Приказ №18-ОД от 23.09.2023	Размещение строительных отходов				200,81	200,81
						297,538*369,8/1,2+516,658*2 53,45/1,2	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					200,81	200,81
	Итого по Главам 1-9		25 882,93	22 663,07	18 019,04	200,81	66 765,85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468, п.167 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции от 30 января 2024г. № 55/пр)	Строительный контроль - 2,14% (Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (млн. рублей) - до 30				1 428,79	1 428,79
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1 428,79	1 428,79
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Методика от 4.08.2020 № 421/пр(в ред. Приказ Минстроя России от 30 января 2024г. № 55/пр) п.172 Договор № 07/04-239 от 26 июня 2024г.	Проектные работы				90,99	90,99
5	Методика от 4.08.2020 № 421/пр(в ред. Приказ Минстроя России от 7 июля 2022 г. № 557/пр) п.176 Договор № 0760Д-24/Г91-О121989/49-01 от 02.10.2024г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				171,01	171,01
						205207,25/1,2	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					262,00	262,00
	Итого по Главам 1-12		25 882,93	22 663,07	18 019,04	1 891,60	68 456,64
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	п.179 Методика №421/пр от 04.08.2020 в редакции №557/пр от 07.07.2022	Непредвиденные затраты - 2%	517,66	453,26	360,38	37,83	1 369,13
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	517,66	453,26	360,38	37,83	1 369,13
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	26 400,59	23 116,33	18 379,42	1 929,43	69 825,77
Налоги и обязательные платежи							
7	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п.180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции от 30 января 2024г. № 55/пр)	НДС - 20%	5 280,12	4 623,27	3 675,88	385,89	13 965,16
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 280,12	4 623,27	3 675,88	385,89	13 965,16
		Итого по сводному расчету	31 680,71	27 739,60	22 055,30	2 315,32	83 790,93
		<i>в том числе:</i>					
		ОТ					6 925,63
		ЭМ					1 175,70
		ОТм					648,96
		М					27 654,17
		Перевозка					774,98
		НР					7 312,93
		СП					4 053,62
		оборудование					22 055,30
		прочие затраты					2 315,32

Руководитель проектной организации ООО "Энерго-Альянс Крым"

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Кузмина Н.В.)

Главный инженер проекта ООО "Энерго-Альянс Крым"

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Кузмин А.Ю.)

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Филон А.М.)

